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	BURKINA FASO
-------
La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons



FICHE SYNTHETIQUE
[bookmark: _Hlk184212888]Objet de la cotation : Travaux de construction de 50 boutiques dans la commune de Koudougou (02 lots)
Nombre de plis reçus : Dix-neuf (19) pour le lot 1 et Vingt (20) pour le lot 2
Date d’ouverture des plis : 05 décembre 2024
Reference de la publication de l’avis de cotation : Edition SIDWAYA N°10266 du lundi 25 novembre 2024
Reference de la publication de l’additif : Edition SIDWAYA N°10270 du vendredi 29 novembre 2024
Référence de la lettre d’invitation pour l’ouverture et l’analyse : Lettre N° 2024-667/PUDTR/UCP SPM du 02 décembre 2024
Source de Financement : BANQUE MONDIALE (IDA D7610 BF, 68190 BF, Subvention IDA E1000 BF, 71810 BF)
                   

	Soumissionnaires
	LOT 1
	LOT 2
	Observations
	Classements
(lot 1 et lot 2)

	
	Montant
lu 
HTVA et TTC
	Montant corrigé 
TVA et TTC
	Montant
lu 
HTVA et TTC
	Montant corrigé 
TVA et TTC
	
	

	GROUPEMENT SOPOLYB SARL/SOGEK SARL
	130 594 413
154 101 407
	130 594 413
154 101 407
	130 594 413
154 101 407
	130 594 413
154 101 407
	NON CONFORME
Incohérence constatée d’une part sur la carte grise du véhicule de liaison (PTAC de 2800 au lieu de 28000) et d’autre part dans l’acte de mise à disposition du même véhicule.
Expériences insuffisances pour le chef de chantier, l’électricien, menuisier, charpentier 
	 -

	S.E.C
	101 547 475
119 826 021
	102 514 750
120 967 405
	-
	- 
	NON CONFORME 
Incohérence constatée dans la certification du chiffre d’affaires de SEC (entreprise créée en 2024 avec un chiffre d’affaires de 2023 Capacité du matériel non précisée (bétonnière, vibreur, compacteur et groupe électrogène)
Incohérence constatée entre la carte grise et l’acte de mise à disposition du même véhicule.
	 -

	E.C.Y
	94 089 865
111 026 041
	94 089 865
111 026 041
	94 089 865
111 026 041
	94 231 765
111 193 483
	NON CONFORME
Agrément non conforme
Diplôme du chef d’équipe maçonnerie non conforme
	 -

	ETAR SARL
	107 832 683
127 242 565
	107 832 683
127 242 565
	110 332 683
130 192 565
	110 332 683
130 192 565
	CONFORME
	 3ème au lot 1 
2ème au lot 2

	SABARHY
	97 753 188
115 348 761
	122 532 363
144 588 188
	99 809 188
117 774 841
	99 246 608
121 983 161
	NON CONFORME 
Marchés similaires non conformes
Absence de rapport entre les attestations de mise à disposition du personnel et la présente demande de cotation  
Incohérence entre le CV et la CNIB du menuisier
Capacité du matériel non précisée (vibreur et groupe électrogène)
	 -

	MVI SARL
	93 189 588
109 963 713
	93 189 588
109 963 713
	89 660 688
105 799 611
	89 660 688
105 799 611
	 NON CONFORME
Ligne de crédits inopérante (objet non conforme aux prescriptions du dossier) 
Non-conformité de la procuration donnant pouvoir au mandataire
Expérience insuffisante pour le conducteur des travaux, le chef de chantier et les maçons 
	 -

	MAPA SERVICES
	91 570 565
108 053 267
	91 712 465
108 220 709
	91 570 565
108 053 267
	91 712 465
108 220 709
	 NON CONFORME
Marchés similaires non fournis
Incohérence entre le CV et les autres documents (CNIB, attestation de travail) du chef de chantier et le menuisier
	 -

	KOYA Régie Sarl
	223 499 488
263 729 395
	223 499 488
263 729 395
	223 499 488
263 729 395
	223 499 488
263 729 395
	 CONFORME
	7ème au lot 1
7ème au lot 2 

	HYDRO-BAT TIGNEGRE MARCEL SARL
	103 987 863
122 705 678
	103 987 863
122 705 678
	103 987 863
122 705 678
	103 987 863
122 705 678
	 CONFORME
	2ème au lot 1
1er au lot 2 

	BOU.TRA.P.S-SARL
	137 581 363
162 346 008
	144 907 675
170 991 057
	137 581 363
162 346 008
	144 907 675
170 991 057
	NON CONFORME
Chiffre d’affaires fourni insuffisant
Absence de pièces originales de l’offre 
	- 

	ECFA SARL
	108 396 844
127 908 276
	108 396 844
127 908 276
	108 396 844
127 908 276
	108 396 844
127 908 276
	 NON CONFORME
La caution de soumission inopérante (objet non conforme aux prescriptions du dossier) et absence de l’original
Absence de ligne de crédits et de preuve de chiffre d’affaires
Matériel (groupe électrogène, citerne à eau) non fourni
	- 

	S.A.A. BTP. SARL
	112 789 500
133 091 610
	112 789 500
133 091 610
	108 297 275
127 790 785
	108 297 275
127 790 785
	 NON CONFORME
Marchés similaires fournis non conformes 
Incohérence entre les informations contenues dans les CV, diplôme et CNIB de l’électricien, d’un maçon, du peintre, de l’étanchéiste et de l’environnementaliste
	 -

	KGS SARL
	96 221 925
-
	96 221 925
-
	96 750 888
-
	114 166 047
	 NON CONFORME
Agrément non conforme (couvrant pas la région du centre-ouest)
	 -

	E-B-S-M & FRERES
	112 570 363
132 833 028
	112 570 363
132 833 028
	112 570 363
132 833 028
	112 570 363
132 833 028
	 CONFORME
	 4ème au lot 1
3ème au lot 2

	GROUPEMENT D’ENTREPRISES YEMBI / DELCO
	101 756 013
120 072 095
	101 756 013
120 072 095
	102 581 013
121 045 595
	102 581 013
121 045 595
	 NON CONFORME
Chiffre d’affaires insuffisant
Carte grise de la citerne à eau non conforme
	 -

	GROUPEMENT D’ENTREPRISES ACMG SARL/ETAF SARL
	96 358 723
113 703 293
	101 358 723 119 603 293
	96 358 723
113 703 293
	101 358 723 119 603 293
	CONFORME
Correction des erreurs au lot 1 et 2 : Item 6.2 différence entre le PU en lettres (375 000) et celui en chiffres (175 000) dans le BPU
Dispose uniquement d’un personnel et d’un matériel pour un seul lot
	1er au lot  
-

	ECOS AFRIQ
	 -
	 -
	136 671 700
161 272 606
	136 671 700
161 272 606
	 NON CONFORME
Certification de chiffre d’affaires non fournie
	 -

	GPS
	 -
	 -
	83 316 200
-
	168 718 996
	 CONFORME
	 5ème au lot 2

	ERO BURKINA SARL
	119 609 290
141 138 962
	119 609 285
141 138 956
	119 609 290
141 138 962
	119 609 285
141 138 956
	CONFORME
	 5ème au lot 1
4ème au lot 2

	BUR. EX.CO
	151 004 138
-
	151 004 138
-
	151 004 138
-
	178 794 138
-
	 NON CONFORME
Agrément non conforme B1 fourni au lieu de B2
	- 

	EBAF
	201 325 175
237 563 707
	201 325 175
237 563 707
	201 325 175
237 563 707
	201 325 175
237 563 707
	 CONFORME
	6ème au lot 1
6ème au lot 2 

	ATTRIBUTAIRES
	LOT 1 : GROUPEMENT D’ENTREPRISES ACMG SARL / ETAF SARL pour un montant de cent un millions trois cent cinquante-huit mille sept cent vingt-trois (101 358 723) francs CFA hors TVA, soit cent dix-neuf millions six cent trois mille deux cent quatre-vingt-treize (119 603 293) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.
LOT 2 : HYDRO-BAT TIGNEGRE MARCEL SARL pour un montant de cent trois millions neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent soixante-trois (103 987 863) francs CFA hors TVA, soit cent vingt-deux millions sept cent cinq mille six cent soixante-dix-huit (122 705 678) francs CFA TTC avec un délai d’exécution de soixante (60) jours.



                           La Personne Responsable des Marchés



      NIKIEMA Harouna
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